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竞投邀请函

通过邀请招标方式进行招标，通过对报价人递交的密封报价文件进行评审，选择能提供符合技术要求且性价比最优的设备及信誉良好、履约能力强的供应商。有关事项如下：
1、招标范围与内容

· 范围与内容：
详见施工界面、技术需求书、合同等说明。
· 工程概况：
详见图纸
2、招标要求
2.1 报价：人民币------ 元。
2.2 工期要求：总工期43天，拟从2021年3月9日开始施工，至2021年4月20日竣工完成并取得验收合格证明。具体的开工日期以后勤保障部开工令为准，施工过程的节点进度必须满足土建施工以及装修工程施工的节点计划。
2.3 工程服务范围：具体以施工界面、技术需求书、工程量清单、招标图纸等资料为准。
3、竞投人资格要求

3.1中国人民共和国的独立企业法人；

3.2注册资金200万元以上（根据投资额，再明确注册资金）。
3.3投标人须具备建筑装修装饰相关资质。
招标人有权在确定中选人后进一步核实业绩资料、证明材料等，如发现有弄虚作假的行为，将取消中选人的资格。竞投人应仔细阅读竞投文件，在报价时必须提供完整的相关资料（要求提供复印件加盖竞投人公章）。

4、报名和取得文件

4.1获邀请的竞投人请于 2021年 3月6日22：00前在前往湖南省长沙市望城区银星路599号，湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司康乃馨医院大楼三栋二楼康乃馨公司办公区，党群工作部，李心怡处报名并取得招标文件。
5、递交报价文件、开封招标文件时间及地点

投标人代表应按规定的时间和地点向招标人提交投标文件，投标人代表应由投标人法定代表人或法定代表人书面授权的委托代理人担任。法定代表人应凭本人身份证和法定代表人证明书原件提交投标文件，委托代理人应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交投标文件。

递交报价文件时间：  2021年 3 月8 日 9：30前。

开封报价文件时间：  2021 年 3 月 8 日 17：30前。
开封招标文件地点：康乃馨医院大楼三栋二楼康乃馨公司办公区党建会议室。
6、联系方式

联系人：吴雯玲  联系电话：18774921311 邮箱：465971846@qq.com
地址：康乃馨医院大楼三栋二楼康乃馨公司办公区后勤保障部。
第一章 竞投须知

竞投人必须认真阅读以下内容，以免造成竞价失败。

1、竞投须知前附表

	项目
	内容
	说明与要求

	1
	定义
	招标方：湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司
乙  方：中选人

	2
	招标名称
	康乃馨医院大楼3#栋14楼益智区装修改造工程

	3
	工程地点
	湖南省长沙市望城区银星路599号

	4
	工程规模
	见施工图纸及工程量清单                                               

	5
	承包方式
	详见采购工程要求及合同相关条款

	6
	质量标准
	长沙市合格工程，工程质量要求一次验收合格并通过节能备案验收取得备案证明，评定等级符合国家现行验收标准。

	7
	招标范围
	见施工图纸及工程量清单、合同相关条款及竞投邀请函。

	8
	工期要求
	具体按合同约定。

	9
	资金来源
	自筹资金。

	10
	竞投人资格要求
	详见竞投邀请函。

	11
	资格审查方式
	详见竞投邀请函。

	12
	报价方式
	详见合同相关条款。

	13
	竞投有效期
	90日历天（从竞投截止之日计起）。

	14
	踏勘现场
	竞投人自行对工程现场及周围环境进行踏勘。

	15
	竞投答疑
	疑问提交时间： 2021  年  3  月  7 日   12:00  时前。

答疑会时间：2021年 3月 7 日  13:00   时（不召开现场答疑会）。

	16
	竞投文件的组成
	详见招标文件要求

	17
	竞投文件份数
	一份正本， 六份副本，标书提交共七 本，交标需要七本。如中选，接到中选通知后,再增加提交贰份副本。开标24小时内向后勤保障部提供电子版标书壹份

	18
	报价评审
	18.1 不按招标文件要求填报者按报价中最不利评分（最高价或最低分）计算。

18.2 算术校核。评审小组对通过报价文件符合性审查的报价按照以下原则进行算术校核，具体标准如下：

18.2.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

18.2.2 如果单价和总价不符时，以单价为准（除单价金额小数点明显错误的除外），修正总价。

18.2.3 按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价，调整后的报价对报价人起约束作用。如果报价人不接受修正后的报价，则取消其报价资格，并且其报价担保也将被没收。

	19
	开封评审办法
	密封报价，先进行符合性评审，再开启报价文件。采用邀请招标方式选择信誉良好、履约能力强且能提供性价比最优的产品的施工单位作为中标候选人。

	20
	竞投担保
	竞投人应于竞投截止日三天前将人民币 1 万元整作为竞价保证金以现金、支票、汇款、转帐等方式交至开户行：
账户名：湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司
账号：43001741661052502971
开户银行：中国建设银行长沙东塘支行
此保证金是竞投文件的组成部分。采购人不接受银行保函或其他非现金担保方式。

竞投人须将银行开出的竞投保证金收据复印件附于竞投文件。

	21
	竞投文件的解释或澄清
	评标过程中，竞投人不需要在现场，但应随时响应采购人的要求，到达评审现场对其竞投文件进行解释或澄清。

	22
	竞投最高限价值
	竞投最高报价值为人民币  （￥1,900,000.00）元，竞投限价不公布，但超过竞投最高限价值的竞投文件将被拒绝。

	23
	履约保证金
	合同总价10%作为履约保证金，在合同签订之日起算3个工作日之内交付招标人。

	24
	保修期
	具体见合同条款，其余按照《建设工程质量管理条例》规定。

	25
	评审小组
	评审小组由人数为7人或以上单数的专家小组组成。

	26
	报价文件提交地点及截止时间
	时间：  2021 年   3  月  8 日  12:30前。

地点：湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司康乃馨医院大楼三栋二楼康乃馨公司办公区，党群工作部，李心怡处。电话：18674820251.

	27
	开封报价文件时间及地点
	时间：  2021   年  3   月  8日。地点：康乃馨医院大楼三栋二楼康乃馨公司办公区党建会议室（不竞标人参与评标）。



2、招标说明

2.1本项目甲指乙购的材料主要：瓷砖、洁具、龙头、卫浴花洒、开关插座面板、洗菜盆、五金挂件、PVC地胶、电缆、护墙板、防水工程等的采保等一切工程费用统一按自行测算费用并计入投标报价中包干完成，结算时不再调整。

2.2屋顶防水工程要求专业防水队伍完成:东方雨虹、深圳卓宝、深圳琼霸。
3、施工现场

3.1 项目现场地址：湖南省长沙市望城区银星路599号，湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司康乃馨医院大楼三栋14楼；

3.2 施工用水、电源已接至施工现场，由中选人向招标人申请水电接口，获批后自行接驳，并按招标人管理要求敷设临水临电。施工场地内水电管线由中选人根据施工需要自行解决。施工过程中的水电费用包含在投标总价中；

3.3施工范围场外道路可通行施工车辆，供施工设备及材料进场，中选人应按招标人相应管理制度组织施工，如有损坏应负责赔偿与恢复。如需占用市政设施，中选人应负责办理相关市政设施的使用手续并承担相应责任，如有损坏应负责赔偿与恢复。

4、招标工程的要求

4.1招标范围与内容：

竞投人按招标人提供的招标文件、图纸、答疑、招标文件中工程量清单等有关资料及说明，承包本工程范围内的工程施工及专业工程管理配合服务，对承包范围内的专业工程和专业设备实施管理和配合服务工作。

4.2承包方式：

本工程按招标图纸、资料、对招标范围与内容的施工图执行综合单价包干，工程量按实结算。

由中选人包工、包料、按国家政府主管部门材料现场检验（抽样或送样）要求包工程范围内的所有材料和设备检验、检验检测（含须第三方专业机构出具的报告）、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包成品保护、包通过节能备案验收、包施工承包范围内验收、包因验收（报价范围内）不能通过所需要发生的整改费用、包保修及专业工程管理配合服务，本项目不允许转包。中选人报价的综合单价不因施工期间人工、水、电、机械、材料价格、施工条件变化、政策变化而调整，该类风险费在报价中自行考虑。除在施工过程中因甲方原因而出现的设计变更可进行工程价款调整外，合同范围内综合单价在工程结算时将不作调整。

4.3报价形式： 

4.3.1本工程的投标报价采用本投标须知前附表所规定的方式，按照报价清单要求报综合单价和综合单价分析表（具体详见报价清单样表）。如发生了设计变更，设计变更增加和减少的，按投标报价“综合单价分析表”进行结算。施工过程中，招标人对暂定材料品牌有权进行更改，材料单价由招标人审核确定，更改后的单价按投标单价分析表换算。

4.3.2报价其他要求：

4.3.2.1本工程中标的包干总价一经邀标人确认将不作调整（发包人要求的变更除外），竞投人根据招标人提供的招标文件、图纸、有关资料、工程现场实际情况、工程性质、工程特点，结合企业自身实力和市场因素，并按招标人提供的参考工程量清单及格式要求进行报价（但不得低于企业自身成本竞投）。

投标人应充分考虑风险，由于在投标时遗漏考虑的必要设备、工程项目等所引起费用的增加，

邀标人均不另外支付。

投标人须按清单报价形式自行填报，投标总价为包干总价，除非合同中另有规定，投标人在工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的全部成本（包括人工费、材料费（含辅材）、材料运输费、运输损耗、材料及设备二次搬运费、因运输/二次搬运及安装造成的材料损、材料检测费、机械费、水电费、管理费、运输费、装卸费、成品及半成品保护费、措施项目费、赶工措施费、临时设施费、水电费、节能检测费、检验试验费（含须第三方专业机构出具的报告）、规费、利润、节能备案及取得备案证明资料、税金等，包含保质按期完成工程项目所需的一切费用，且不因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性的变化而调整。并通过甲方有关部门验收等一切费用，使本工程按招标人指定工期通过验收合格。

本次投标不需提供深化设计图纸。

投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。
投标人在招标人提供招标清单里《专业工程暂估及结算价》表中的暂列金额按招标人提供金额并入总竞标报价中，结算时依据实际发生工程量及费用办理结算。
投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。

4.3.2.2变更处理

（1）本工程执行邀标范围与内容内固定综合单价包干，出现承包范围与内容变更，新增工程、现场签证及变更费用计价按以下原则处理。

（2）若承包范围与内容发生变更，只调整变更增加或减少部分的价格。计价方法为：该部分以变更后的内容与原经发包人同意施工的图纸内容进行对比，计算出增加（或减少）的工程量，再乘以单价并按投标费率取费。其中的单价按以下原则确定：

a、若原合同及投标文件中有相同的子目，按原合同及投标相同子目的全费用综合单价执行；

b、若原合同及投标文件中无相同的子目，但有类似的子目，则参照类似子目的全费用综合单价；

c、投标文件中，相同（或相近）工程量清单项目的综合单价必须一致，如有差异，结算时增加的清单工程量单价执行报价中的低者，减少的清单综合单价执行报价中的高者。

d、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按国家颁发的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50856-2013)、湖南省住建厅颁发的湘建价【2014】113号《湖南省建设工程计价办法》及2014年《湖南省建筑工程计价消耗量标准》、《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》等规定的工程量计算规则和计价办法及相关消耗量标准进行计价，《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》2016营改增一般计税法（湘建价160+47号文）计价，人工工资按湘建价【2019】130号文“湖南省住房和城乡建设厅关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知”规定计算，主要材料价格参照施工时期“长沙地区建设造价” 或市场价格经发包人审核确认作为结算价，工程税前总价优惠6%；

e、施工过程中因不能以量计价而需签署计时工结算的，计时工单价220元/工日计取，结算时计取规费和税金，不再计取其它费用。

4.3.2.3施工使用的设备、材料，承包人应在使用前，先提供样品和相关材料，经发包人审查、许可，才能使用。

4.3.2.4因发包人要求或现场实际情况须对设计图纸进行修改、从而造成中选人返工的，经发包人确认后，工期可以相应顺延，所引起的工程量的增减按实际结算。对由于中选人原因导致的设计变更，费用由承包人承担，且工期不予顺延。

5、工程质量标准与工期及保修期

5.1长沙市合格工程，工程质量要求一次验收合格符合国家现行验收标准。

5.2中选人需提供经验收合格的竣工文件一式叁份，竣工文件的内容和完整性必须符合科学技术档案案卷构成的一般要求和技术制图复制图的折叠方法。

5.3工程质量标准按国家现行施工验收规范执行。

5.4工期要求：总工期43天，拟从2021年3月9日开始施工，至2021年4月20日竣工完成并取得验收合格证明。具体的开工日期以后勤保障部开工令为准，施工过程的节点进度必须满足土建施工以及装修工程施工的节点计划。
5.5本项目工程保修期：装修工程为2 年，防水工程为 5年。保修范围为承包范围。保修期自主管部门竣工验收签字之日起计。保修期内，中选人对本工程出现的由于中选人责任造成的质量问题免费进行维修。中选人应在接到招标人维修通知1日内派人修理。否则，招标人可委托其他单位或人员维修，所发生的费用由招标人在中选人质量保证金内扣除，不足部分由中选人交付。中选人对其承包范围内的工程质量负有终身的质量保障责任，若因中选人工程质量问题导致招标人或第三方受到损失，中选人负责赔偿给招标人或第三方造成的全部损失。
6、工程款拨付方式

6.1本工程不设预付款。

6.2该工程全部完工后，经招标人验收、审核后出具验收合格证明后，招标人支付中选人合同总金额50%作为工程款。
6.3从中选人提交结算资料之日起算一个月内招标人出具初审结算意见，从初审结算意见送至招标人委托的第三方外审机构之日起算三个月内完成最终结算，并出具外审报告，外审报告经招标人确认签字后30日之内支付结算金额95%付款，剩余5%作为质保金，满二年后返还3%，满五年后2%一次性无息返还；
6.4招标人每次付款，中选人必须提供同等付款金额符合项目所在地税务机关要求的增值税发票。

6.5在具备合同约定付款条件后，中选人应先向招标人提出付款申请并提供真实、合法、合规的有效发票，招标人在收到发票后向中选人进行付款；否则，招标人有权拒绝向中选人支付任何款项，且不承担迟延付款责任。若中选人提供的发票被税务机关认定为不合格，不能在税前列支，中选人应向招标人赔偿由此而引发的全部经济损失，并按照招标人要求重新出具合格发票。
6.9结算方式：

本工程执行邀标图纸范围与内容内合同固定综合单价包干，本工程实行图纸合同综合单价包干，实际结算金额=合同总价（综合单价*工程量）+新增、变更工程费用+现场签证费用－相关处罚款项。

涉及变更及新增项目按本章4.3.2.2“变更处理”及合同相关条款执行。

中选人应精心组织施工并节约材料，甲定乙购材料的消耗量不得大于建设行政主管部门发布的现行消耗量定额标准，超过部分在结算款中予以扣除。
7、竞投文件的组成

7.1竞投人应仔细阅读招标文件的所有内容，充分考虑各种风险，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的竞投文件。

7.2竞投文件须装订成册、封存，并填写“竞投文件目录”。各竞投人可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。

7.3竞投文件的组成： 

竞投文件由经济部分、技术部分两部分组成，分别装订密封。其中：经济部分（一正六副（在封面标注正本和副本），共七本，外加经济部分电子版光盘）一包密封（封套封口加盖公章）；技术部分（一正六副（在封面标注正本和副本），共七本，外加技术部分电子版光盘）一包密封（封套封口加盖公章）。
7.3.1经济部分主要包括下列内容：

（1）报价函（格式一）；

（2）报价格式（格式二）：竞投报价汇总表、分部分项工程量清单计价表、主要材料清单等；

7.3.2技术部分的内容包括但不限于：（前5点及项目经理资格为评审表一符合性审查要求，请务必备齐资料）
（1）营业执照复印件（注册资金符合采购文件要求）；

（2）竞投承诺函；

（3）合同响应承诺书；

（4）投标保证金凭据复印件；

（5）证明竞投人资格符合采购文件要求的其他资料包括但不限于：法定代表人资格证明书、授权委托证明书、营业执照副本及年检页、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、质量体系认证书、工业产品生产许可证、税务登记证明等（复印件）、上年度审计后的公司财务报表。

（6）施工组织方案

█项目管理机构配备情况

A.项目管理机构配备情况表；

B.项目经理、技术负责人简历表、项目经理资格证书及职称证书（复印件）、技术负责人职称证书（复印件）

C.主要施工管理人员表、五大员证（复印件）；

D.项目管理机构配备情况辅助说明资料。

█施工组织设计（包括但不限于以下内容）： 

A.工程的总体概述；

B.项目管理机构；
C.《投入管理人员表》，包括主要人员的资质、上岗证、业绩等资料（须附有效证明文件）； 

D.施工总体部署； 

E.施工平面布置和临时设施布置； 
F.主要施工方法，包括关键施工技术、工艺及工程项目实施重点、难点分析和解决方案等；

G.施工资源配置计划，包括《投入劳动力计划表》、《施工机械设备投入计划表》和《主要设备材料使用计划表》及其保证措施，施工进度计划和各阶段进度的保证措施，以及施工进度横道图、网络图；

H.安全文明施工保证措施，及环境保护体系和保证措施；

I.质量保证体系及质量保证措施；

J.消防、保卫、健康体系及保证措施；

K.成品、半成品保护及质量保修；
L.配合总承包管理与服务保证措施。
█ 《工程质量保修书》（竞投人响应的保修期不得低于国家法律、法规、规范要求）； 

█ 《工程建设项目廉政责任书》。

（7）竞投人需提供的其它技术文件

对招标文件做出的其它书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图片等。
7.1电子文件
包括用Microsoft Excel软件制作的所有采购货物清单相关报价表，用Microsoft Word 软件制作的竞投文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与竞投人打印产生的纸质竞投文件内容一致，如有不同，以纸质竞投文件为准。电子版包含经济标造价软件的电子版(智多星)。
8、清单编制依据
8.1  本招标工程建议竞投人按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500－2013)，湘建价[2014]113号《湖南省建设工程计价办法》文件的有关规定，参照《湖南省建筑工程计价消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量》及《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》2016营改增一般计税法（湘建价160+47号文）计价其补充文件，综合考虑本企业实际情况及市场风险，选用清单计价方式进行编制。

8.2 关于人工工资按湘建价【2019】130号文“湖南省住房和城乡建设厅关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知”
8.3 关于主要材料的价格及其他材料价格参照2021年当期“长沙地区建设造价”及该时期市场价格。
9、竞投限价
9.1本项目竞投最高报价值为人民币（￥1,900,000.00）元；竞投价超过竞投最高限价值的竞投文件将被拒绝。
9.2本项目竞投限价按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500－2013)，湘建价[2014]113号《湖南省建设工程计价办法》文件的有关规定，参照《湖南省建筑工程计价消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量》及《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》2016营改增一般计税法（湘建价160+47号文）计价其补充文件，综合考虑市场情况选用清单计价方式进行编制。

9.3关于人工工资按湘建价【2019】130号文“湖南省住房和城乡建设厅关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知”。
9.4关于主要材料的价格及其他材料价格参照2021年当期“长沙地区建设造价”及该时期市场价格。

9.5按以上方法计算的结果将根据市场和项目的实际情况进行浮动，确定竞投限价。

9.6竞投人报价应考虑按现有的设计及施工规范，及项目所在地各种可能的特殊要求加以考虑。如竞投人无考虑，招标人将视为总价已考虑在内，日后结算不得再调整。

9.7施工用水用电：由招标人提供施工用水用电接驳口（临时用水每层提供一个接口、临时用电提供一个接口），中选人自行接驳临水临电，水电费用包含在投标报价中。

9.8竞投人须考虑竞投报名、考察、踏勘现场、文件编制，及竞投过程可能发生其他费用、风险等。这些费用均由竞投人各自承担。
10、报价文件的标记和密封

投标人应将投标文件的经济部分、技术部分分别装订和密封，并标注正本和副本。在封套封口处加盖公章，按以下顺序标明：

· 收件人：湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司
· 工程名称：康乃馨医院大楼3#栋14楼益智区装修改造工程。
· 报价人名称：
11、报价文件的修改与撤回
11.1报价人在提交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的报价文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为报价文件的组成部分。

11.2报价人对报价文件的补充、修改，应按本章第10条有关规定密封、标记和提交，并在报价文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

11.3在报价截止期与报价人在报价文件格式中规定的有效期终止日之间的这段时期内，报价人不能撤回报价文件，否则其报价担保将被没收。
12、报价担保

12.1报价人未能按要求提交报价担保的，招标人将视为不响应招标而拒绝其报价文件。

12.2如有下列情况之一的，将没收报价担保：

12.2.1报价人在报价有效期内撤回报价文件；

12.2.2中选人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

12.2.3提供的报价资料不实；

12.2.4违反报价文件有关纪律与保密事项；

12.2.5存在不诚实,或恶意报价行为；

12.2.6开封报价文件后,提出实质性修改其报价文件的要求；

12.2.7中选后提出其他招标人不能接受的合同条件,或不按报价文件的规定洽谈和签订合同。

12.3中选人的报价担保，在签署合同并按要求提供了履约保证后予以退还（不计利息）。

12.4未中选的报价人的报价保证金，在中选人与招标人签订合同或定选后30个工作日后不计利息退还，如在退还时发生银行费用，则需扣减银行费用后才退回报价人。

13、知识产权

报价人提供的货物及相关的软件和技术资料，报价人须保证均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，报价人负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

14、资格预审申请书材料的更新

投标人在提交投标文件时，如资格预审申请书中的内容发生重大变化，投标人须对其重新更新，以证明仍能满足资格预审评审标准，并且提供的材料是经过确认。如果在评标时投标人已经不能达到资格评审标准，其投标将被拒绝。
第二章 评审及定选办法

1、评审及定选办法

本次招标采用经评审最低价评标原则，并按报价由低至高进行排名，并推荐排名第一的单位为中标候选单位。由业主根据评审小组递交的评审报告，最终审定中选人。

2、综合评审细则
2.1先对参与竞投的有效标书进行符合性审查。 
2.2对通过符合性审查且报价未超过竞投限价的竞投单位按报价从低至高排序,报价最低的单位为第一中选候选人,以此类推。

招标人视开标情况，不排除进行二次竞价的可能性。

2.3组织定标会议（是否组织定标会议需遵守公司规定），由评审小组汇报评审情况，经上报公司领导充分讨论与比较分析后，如需进行谈判，由相关人员负责与投标单位进行商务谈判并记录相关谈判内容，经公司领导同意后，拟定招标结论，从推荐候选人中确定中选人，并形成定标报告。

2.4评审小组保留对中选候选人进行资格后审的权利，如第一中标候选人的资格后审与其竞投文件的描述相符合，则不再对第二中标候选人进行资格后审；如第一中选候选人的资格后审与其竞投文件不相一致或有重大偏离，则取消第一中选人的资格，并没收其投标保证金；以此类推，最终由招标人确定中选单位。

2.5评委有权就投标人的报价中偏离合理价格部分要求投标人进行澄清及修正。
3、报价文件的澄清

3.1报价人不需出席报价文件开封会，但在评审过程中随时接受评审小组的询问，并就有关问题予以正式解答。

3.2为有助于报价文件的审查、评价和比较，评审小组可以要求报价人对报价文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，报价人应书面形式进行澄清或说明，但不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。凡属于评审小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

3.3如果报价文件实质上不响应招标文件的各项要求，评审小组将予以拒绝，并且不允许报价人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的报价。
4、算术校核

评审小组对通过竞投文件符合性审查的竞投报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；经算术复核的中选候选人报价与其竞投报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

4.2当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评审小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

4.3当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

4.4当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

4.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞投文件的竞投报价，调整后的竞投报价对竞投人起约束作用。如果竞投人不接受修正后的报价，则取消其竞投资格，并且其竞投担保也将被没收。

5、授予合同时更改的权力

本次招标的数量以招标人提供的工程量清单为准，招标方指定的签约单位有权在授予合同时改变工程量及相关技术参数,或在合同执行过程中，根据工程的实际需要，对合同中列出的品种数量、服务内容予以适当的增减，中选人不得对单价及其它条款进行改变,工程量的变动可以引起相应的总价的改变，招标方指定的签约单位保留对工程量、工期调整的权利，及保留为配合工程调整材料类型和款式的权利。

6、接受和拒绝任何或所有报价的权力

招标人在发出中标通知书前，有权依据评标小组的评标报告拒绝不合格的投标。招标人保留在授予合同之前任何时候拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

7、合同的签订

7.1招标人自发出中标通知书，并确认中选人收到中标通知书之日起七日内，按照招标文件和中选人报价文件的约定，以招标人提供的合同格式与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中选人招标文件作实质性修改。

7.2非经招标人同意，中选人在报价及合同履约过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止款项的拨付及至解除合同，由此造成的一切责任由中选人承担。

7.3合同签订过程中，一旦招标人发现报价人的报价文件中有算术上的错误，招标人要求中选人仍可予以修正，并有权在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。报价人应无条件接受，如报价人不接受，招标人有权选择被推荐的第二名中选人。

8、评审过程的纪律与保密事项

8.1报价人不得相互串通采购报价，不得妨碍其他报价人的公平竞争，不得损害采购人或其他报价人的合法权益，报价人不得以向招标人、评审小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中选。

8.2在确定中选人之前，报价人试图在招标文件审查、澄清、比较和评价时对评审小组、招标人施加任何影响都可能导致其招标文件被拒绝。

8.3开封报价文件结束后，应招标人要求，报价人应归还所有从招标人处获得的保密资料，若报价人归还从招标人处获得的图纸等资料时缺失或涂污，将照市场价赔偿。

8.4不论招标结果如何，报价人须无条件接受,且不得要求查阅相关资料,或提出其他异议。

评审表一

符合性审查表
招标名称：康乃馨医院大楼3#栋14楼益智区装修修改造工程。
总分：（10分）
	序号
	竞投单位
评审内容
	竞投人1
	……
	竞投人n

	1
	是否已按要求提交《竞投承诺函》
	
	
	

	2
	竞投文件有否法人代表签字，或签字有否法人代表有效委托，是否提供法人代表证明书，授权委托证明书，证明报价人合格资料复印件
	
	
	

	3
	是否已按招标文件要求提交竞投保证金
	
	
	

	4
	竞投文件是否已提供《合同响应承诺书》
	
	
	

	5
	项目负责人资格是否符合本次招标项目要求
	
	
	

	6
	提供业绩一览表（2020年以来）
	
	
	

	7
	组织机构主要人员表
	
	
	

	8
	按报价文件提供报价表
	
	
	

	9
	工程量清单计价表
	
	
	

	10
	综合单价分析表
	
	
	

	
	结论
	
	
	


注：以上评审项目：一项有提供得1分；一项没有提供得0分；
评委签名：                                  日期：
评审表二
                                  得分表
满足招标文件资质和人员配备要求按湘建监督〔2018〕116号文，经评审的最低投标价法。

得分计算表（总分：100分）
	评分标准
	分数
	竞投人1
	......
	竞投人N

	1、 投标报价
总报价最低者得90分，与最低比例相较，每增加壹仟元，扣5分；扣完本项分值为止。
	90
	
	
	

	2、 符合性审查表（评审表一）
提供全计10分，有提供一项得1分，不提供得0分。
	10
	
	
	

	3、 总分


	100
	
	
	

	推荐排序
	
	
	


注：按经算术校核后的竞投总报价从低到高，确定竞投文件评审的先后排序。经算术校核后的竞投总报价相同的竞投文件，由评审小组确定其排序的先后。
评委签名：                                  日期：
第三章 技术及管理要求
3.1总则

本标准适用于康乃馨医院大楼3#栋14楼益智区装修修改造工程技术及管理要求。

3.2规范及标准

符合国家装饰装修的规范、标准，包括但不限于下列各项，以最新版本为准，如标准、规范发生冲突时，执行最高标准：

3.2.1国家及地方规范、标准：

	类别
	名    称
	编    号

	工

程

建

筑

国

家

标

准

规

范（GB）


	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300-2001

	
	《建筑地面工程施工质量验收规范》
	GB50209-2010

	
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》
	GB50210-2001

	
	《建设工程项目管理规范》
	GB/T50326-2001

	
	《屋面工程质量验收规范》
	GB50207-2002

	
	《建设工程文档归档整理规范》
	GB/T50328-2001

	
	《屋面工程技术规范》
	GB50345-2004

	
	《通风与空调工程施工质量验收规范》
	GB50243-2002

	
	《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
	GB50242-2002

	
	《建筑电气工程施工质量验收规范》
	GB50303-2002

	
	《建设工程施工现场供用电安全规范》
	GB50194-93

	
	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
	GB50325-2010

	
	《电梯工程施工质量验收规范》
	GB50310-2002

	
	《砌体工程施工质量验收规范》
	GB50203-2002

	
	《住宅装饰装修工程施工规范》
	GB50327-2001

	
	《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
	GB/187680

	
	《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》
	GB18581-2009

	
	《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》
	GB18582-2008

	
	《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》
	GB18583-2008

	
	《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》
	GB18584-2001

	
	《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》
	GB18585-2001

	
	《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量》
	GB18587-2001

	
	《建筑内部装修防火施工及验收规范》
	GB50354-2005


3.2.2行业规范

	类 别
	名    称
	编    号

	建筑工程行业标准规范JGJ
	《外墙外保温工程技术规程》
	JGJ144-2008

	
	《施工现场临时用电安全技术规范》
	JGJ46-2005

	
	《建筑涂饰工程施工及验收规程》
	JGJ/T29-2003


3.2.3工程应用的主要法规

	类别
	名    称
	编    号

	国家
	《中华人民共和国建筑法》
	国家主席令2011年第46号

	
	《建设工程质量管理条例》
	

	行业
	《建设工程施工现场管理规定》
	建设部令1991年15号


3.3工程概况

建设地点：位于湖南省长沙市望城区银星路599号，湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司康乃馨医院大楼三栋：

3#栋14楼，装修改造面积：1451.7（m2），层高：3（（m）；
3.4资质要求

3.4.1对施工投标单位资质要求

（1）投标单位须具备国家装饰装修相关资质。

（2）投标单位五年内无重大质量安全事故及不良财务信息。

3.5承包范围要求（根据项目实际情况调整）：详见施工图；

3.6室内环境控制

3.6.1中选人必须对其施工范围内的环境污染指标进行严格控制，使之达到国家现行标准的规定；用于本工程的所有材料都必须提供有效、确切环境污染物检测及防火等级报告，保证所用材料均能达到环保和消防要求。

3.6.2招标人将中选人施工范围内的环境污染物检测合格与否视为中选人是否完成其施工内容的必要条件之一，对于达不到招标人指定的环境检测中心检测的工作内容，招标人有权利视为不合格产品，不给予验收。

3.6.3住宅装饰、装修室内环境污染控制应符合GB-50327-2001规范外，尚应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB-50325-2010）等国家现行标准的规定。设计、施工应选用低毒性、低污染的装饰装修材料。

3.7重点部位施工工艺要求及施工标准（其它按相关规范标准执行）

3.7.1对于施工前需与电气、给排水点位综合考虑，原则上不能影响电气点位、给排水点位的位置。

3.7.2卫生间施工前，需要对卫生间进行结合已选定的洁具、五金等的规格型号由中选人出详细排砖图，保证所有开关、插座、紧急呼叫按钮等的点位在四块砖中间位置，保证洁具五金居中或对称、保证整体的效果。

3.7.3地面（石材、砖）工程

（1）所有饰面铺贴工作必须预先进行排砖设计，先进行预铺工作，在得到招标人工程师认可后方可进行大面积施工。

（2）镶贴、安装饰面的基底应具有足够的强度、稳定性和风度，其表面质量应符合现行《砖石工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》以及国家标准规范的要求。

（3）所用装修用石材均为A标准，内墙面用于不锈钢干挂的预埋挂接后进行干挂或砌体结构墙体灌浆施工，施工方式由施工单位深化、出图。

（4）石材铺设的纹理、图案必须统一。

3.7.4木饰面漆、涂料涂饰工程

（1）涂料及油漆涂饰工作均要达到国家ＧＢ５０２１０－２００１验收标准的“高级涂饰”的标准，精装单位必须采取一切措施使之达到此标准要求。

（2）基层腻子必须采用内墙专用腻子，精装单位须上报一至两个腻子品牌供甲方进行确认。

（3）油漆的品牌、颜色、光泽均符合设计要求，必须得到甲方确认后方可进行大面积施工。

3.7.5轻钢龙骨工程

（1）尺寸型号要求

	纸面石膏板
	普通单层12mm

	横龙骨
	75U,75*35*0.6mm

	竖龙骨
	75C，75*45*0.6mm

	贯通龙骨
	DM38,38* 12*1.0mm

	玻璃棉（有要求时）
	50mm，32kg/m³，单面带铝箔


（2）石膏板接缝处、造型转角处等部位需采用网格布加强处理。满足《玻璃纤维网格布》（JC561-1994）要求产品。（石膏板应指定品牌，市场上可耐福、龙牌、拜尔、拉法基、兔宝宝等品牌）
第四章 报价文件格式

格式一：报价函格式
报价函

致：湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司
根据贵司《康乃馨医院大楼3#栋14楼益智区装修修改造工程》（[招标编号：康乃馨置业[  2021  ]第 001号]），依照国家与地方有关法律、法规规定，经踏勘项目现场、了解该项目的相关情况和研究上述文件、合同条款、行业相关规范和标准、图纸、地质资料、答疑文件及其他相关文件资料，并考虑项目本身、自然情况、政策、价格波动等各种风险，结合本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位愿意以总报价人民币大写：      元（小写：         ）报价，总工期：      天，详见报价清单，并郑重承诺：
1、 我方已详细阅读、并完全理解全部招标文件，包括修改文件及其有关附件，并对现场做了充分的踏勘调查，及对合同期内的各种风险进行了充分的估计。

2、 我方同意所提交的招标文件在报价截止日后的90天（日历天）内保持有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

3、 一旦我方中选，我方保证按招标文件规定的工期要求完成全部工程并移交。如违约，愿意接受按招标文件处理、处罚。

4、 一旦我方中选，我方保证按招标文件规定的标准进行施工，如材料不符合规定标准要求，或与中选样板存在差异，只要招标方提出要求，我方承诺无条件更换，并承担相关费用与损失。

5、 一旦我方中选，我方必定全面履行上述招标文件、图纸及其他相关文件的规定和要求，完全响应你方的合同条款，并同意与贵方签署承包合同。

6、 如果我方中选，我方同意按招标文件要求提交履约保证金。如因自身原因未能签订合同，或违反采购文件的其他规定，报价保证金或履约保证金将被没收。
7、 除非另外达成协议生效，你方的中选通知书和本招标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、 我方已对你方提供的有关图纸、招标文件及有关附件进行了认真的审阅，无任何异议，报价完全遵循采购文件规定的承包方式和计价方法，已充分考虑了图纸和现场条件的缺陷，及价格波动、政策、天气等各种不可预见因素的风险，包括完成购买范围与内容的全部工作，并保证了本企业适当的利润。所有招标均综合考虑了各方面因素。并承诺，除发生合同约定可调整采购的情形外，不以任何原因和借口，提出调整任何增加造价的要求。

9、 我方明白，本次报价不一定是最低价中选，所以无论报价文件的评审结果如何，我方都理解和接受，不提任何异议，并承担我方的全部报价费用。

10、我方承诺，一旦我们中选，将保证合同货物由中选人自行生产，绝无外单发包。

报价人：                 （盖章：）

签字人：

（法定代表人或其委托人）

日期：201  年   月   日

格式二：报价格式
2.1投标报价说明
投标人先统一按本招标书所给工程量清单投标报价，待投标人中标后作为本合同附件。

1、工程招标范围以及工程内容

1.1、康乃馨医院大楼3#栋14楼益智区装修修改造工程包含：装修改造、水电改造、屋顶防水工程、中央空调工程、新风系统工程、消防工程、弱电工程、医疗中心供氧及呼叫系统等工程，依据施工图及工程量清单完成全部工程内容；施工面积：1451.7 m2。
1.2、工程量：见工程量清单报价表。

2、本工程的报价须按报价清单表内的项目填写综合报价。

3、本工程报价清单为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同组成部分。

4、本报价清单内的项目描述仅供参考，其仅作为投标报价的基础；付款时以由中标人计量、由招标人按上述计算规则核准的实际完成工程量为依据。

5、按施工图纸及现场实际情况，投标人须按清单报价形式自行填报《工程量清单报价表》，除非合同中另有规定，投标人在工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的全部成本（包括人工费、材料费（含辅材）、材料运输费、运输损耗、材料及设备二次搬运费、因运输/二次搬运及安装造成的材料损、材料检测费、机械费、水电费、管理费、运输费、装卸费、成品及半成品保护费、措施项目费、赶工措施费、临时设施费、水电费、节能检测费、检验试验费、规费、利润、节能备案及取得备案证明资料（检测、检验等须提供相关报告）、税金等，包含保质按期完成工程项目所需的一切费用，且不因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性的变化而调整。并通过招标方有关部门验收等一切费用，使本工程按招标人指定工期通过验收合格。

6、投标报价中须包括水电费。

7、投标人需随本清单附上各单价的组成明细，即《综合单价分析表》。

8、报价清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范和技术说明及图纸对应。

9、该工程结算时工程数量按甲乙双方确认的实际施工数量并按甲乙双方共同确认的图纸中所示尺寸计算；该工程没有变更时，“中标的综合单价”为该工程结算单价。如发生了设计变更，设计变更增加和减少的工程，按投标报价“单项工程综合单价和工料机分析表”进行结算。

10、本工程执行邀标图纸范围内与清单内容合同固定综合单价包干，如无新增、减少工程及签证变更项目，则结算工程量及总价不做任何调整。实际结算金额=合同总价（综合单价*工程量）+新增、变更工程费用+现场签证费用－相关奖罚款项。

出现承包范围与内容变更，新增工程、现场签证及变更费用计价按以下原则处理：

若承包范围与内容发生变更，只调整变更增加或减少部分的价格。计价方法为：该部分以变更后的内容与原经发包人同意施工的图纸内容进行对比，计算出增加（或减少）的工程量，再乘以单价并按投标费率取费。其中的单价按以下原则确定：

a、若原合同及投标文件中有相同的子目，按原合同及投标相同子目的全费用综合单价执行；

b、若原合同及投标文件中无相同的子目，但有类似的子目，则参照类似子目的全费用综合单价，经总包、监理及建设单位审核、确认后执行；

c、若合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按国家颁发的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、湖南省住建厅颁发的湘建价【2014】113号《湖南省建设工程计价办法》及2014年《湖南省建设工程消耗量标准》等规定的工程量计算规则和计价办法及相关消耗量标准进行计价，《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》2016营改增一般计税法（湘建价160+47号文）计价其补充文件，关于人工工资按湘建价【2019】130号文“湖南省住房和城乡建设厅关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知”规定计算，主要材料价格参照施工时期“长沙地区建设造价” 或市场价格经招标人审核确认作为结算价，税前总造价优惠6%。
 d、施工过程中因不能以量计价而需签署计时工结算的，计时工单价按220元/工日计取，结算时计取规费和税金，不再计取其它费用。

e、投标文件中不允许不平衡报价。相同（或相近）工程量清单项目的综合单价必须一致，如有差异，结算时增加的清单工程量单价执行报价中的低者，减少的清单综合单价执行报价中的高者。

11、投标人应按照施工图纸并结合具体材料属性和施工要求，合理测算材料转运、排版及施工损耗并充分、合理报价，相关费用综合计入清单综合单价中，结算时不再签证计算。中标人应精心组织施工并节约材料，甲定乙购材料的消耗量不得大于建设行政主管部门发布的现行消耗量定额标准，超过部分在结算款中予以扣除。
12、
2.2工程量清单计价表
见合同附件一：工程量清单计价

2.3综合单价分析表
报价人自行编制

格式三：证明报价人合格的文件格式

3.1 法定代表人证明书
（　 ）第　号

[image: image1.png]
注：按提供的格式或使用从工商管理部门购买的格式填写。

…………………………………………………………………………….

3.2 授权委托证明书 

（   ）第  号


注：按提供的格式或使用从工商管理部门购买的格式填写。
3.3 证明报价人合格的资料复印件

企业营业执照副本及年检页
企业资质证书副本

安全生产许可证副本

工业产品生产许可证

税务登记证的复印件
上年度审计后的公司财务报表

报价保证金收据凭证
…

3.4 业绩一览表（2020年以来）
招标名称：康乃馨医院大楼3#栋14楼益智区装修改造工程
	序号
	项目名称及概述
	甲方单位及地点
	合同金额
	实施

时间
	完成

情况
	备注

	1
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


注：

1、 报价人需同时提供业绩证明及相关证明资料：中选通知书（委托书）、合同、及竣工验收报告（以竣工验收报告时间为准）；
2、 业绩资料必须详尽、真实，若发现报价人所报业绩虚假，有权取消其中选资格。

报价人名称（盖法人公章）：          

法定代表或授权委托人（签字或盖章）： 

日期：      年    月    日

3.5 组织机构及主要人员

招标名称：康乃馨医院大楼3#栋14楼益智区装修改造工程
	拟在项目中担任的职位
	姓  名
	在报价人企业中担任的职务
	联系电话
	传 真

	项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	质量负责人
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	


根据项目需求安排组织管理架构人员
附上述主要人员的身份证复印件、履历表。

报价人名称（盖法人公章）：                      

法定代表或授权委托人（签字或盖章）：                                          

日期：      年    月    日

3.6合同响应承诺书
湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司：

     本公司已认真阅读并详尽了解采购人提出合同，承诺完全响应。

                               投标人法定代表人
                               （或法定代表人授权代表）
                              签字或盖章： 

                                投标人名称（公章）：                        

                                 日期：   年   月   日

3.7竞投承诺函
湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司：

我司收到贵公司康乃馨医院大楼3#栋14楼益智区装修改造工程 [招标编号：康乃馨置业[  2021  ]第 001号]项目的招标竞标邀请，我司理解贵公司要求所有竞投人必须遵守投标行为最高道德标准的规定，并做出以下承诺：
1、我司自愿遵循诚实信用、公平竞争的原则参加该项目的竞标，并保证所提供的一切材料及资料真实、有效、合法。我司明白本次竞投不一定能中标，但无论评审结果如何，我司都能理解贵公司对于投标结果的评审具备独立、完全裁定权，我司将无条件接受贵公司的评审结果，不提出任何异议。
2、我司不会出借、转让资质证书供他人挂靠投标，不以他人名义投标，或者以其他弄虚作假的方式骗取中标。
3、我司不会有影响公平竞争、损害他人合法权益的行为。
4、我司不会围标、串标，不排挤其他竞争者。
5、我司不会在报价有效期内撤回竞投文件。
6、我司不会有恶意报价行为。
7、我司将在贵公司规定的投标答疑阶段书面向贵公司提出全部投标疑问，并与贵公司进行充分沟通，我司理解贵公司根据自身的利益可能接受或不接受我司提出的所有要求。我司超出答疑阶段提出的疑问，贵公司有权决定是否回复。我司若决定参与竞投，将按照贵公司回复的答疑内容进行投标，并确保在中标后履约。
8、我司将在竞投答疑会的次日提交足额竞投保证金。我司完全知晓并遵守：我司若在规定的报价截止时间之前退出竞投，须书面通知贵公司，否则，竞投保证金将被贵公司没收。
9、我司接受贵公司依据采购文件对竞投文件中的细微偏差进行澄清和修正的做法。 

10、在授予合同之前任何时候，贵公司有权保留拒绝所有报价的权利，有权对受影响的竞投人不承担任何责任，有权免予向受影响的竞投人解释采取这一行动的理由。
11、我司完全接受贵司不公开竞投人相关信息的考虑和做法。
12、贵公司中标通知书发出后，若我司中标，我司将不放弃中标项目，不无正当理由不会不签订合同，不会在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容，不会拒交履约保证金。
13、如果我司中标，不会擅自转包中标项目。
14、我司不会制造或散布有损贵公司或其他供应商声誉或形象的谣言。
15、我司不会与贵公司采购工作人员串通，损害贵公司利益或者他人的合法权益，不会采取向贵公司采购人员或者评标成员行贿等不法手段牟取中标目的。

16、如果有确凿证据证明本次采购过程相关人员存在违法、违纪的行为，我司将连同合法证据向贵公司提交书面质疑或投诉，否则，一切疑问将在贵公司的答疑程序中解决。对于没有提供依据和合法证据的质疑或投诉，贵公司有权拒绝回复。
17、我司若违反国家有关法律、法规、政策及以上行为规范的，我司接受贵公司下述处罚：
1）废除我司投标或中标资格；
2）没收我司竞投担保金；
3）终止与我司的所有合作关系，没收履约保证金，并向我司追究全部经济和法律责任。
竞投人（盖章）：
        签字人（法定代表人或其委托人）：
日期：    年   月   日
注：本函须用A4纸双面打印后盖章签字，递交竞投文件时提交
第五章 合同条款
合同协议书
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
签订时间：2021年 月 日        签订地点：长沙市望城区银星路康乃馨后勤保障部
   由甲方开发的康乃馨医院大楼3#栋14楼益智区装修改造工程委托给乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：长沙市望城区银星路康乃馨园区。
二、承包范围
1、承包范围：康乃馨医院大楼3#栋14楼益智区装修改造工程包含：装修改造、水电改造等工程，依据施工图及工程量清单完成全部工程内容；施工面积：1451.7 m2。
2、承包内容：康乃馨医院大楼3#栋14楼益智区装修改造工程。包括但不限于以下工作：
2.1、甲方要求的所有工程量，具体要求详见现场实际情况及施工图。
2.2、施工内容：具体依据询价工程量清单及施工图内容。
三、承包价款及结算
1、本工程合同内工程价款采取综合单价包干工程量按实结算方式，合同总价：（元）。大写（人民币）： 。
2、如有合同外工程或工程变更后，由甲方签证后，按本合同工程量清单价另行计价，如无清单报价的，双方另行协商确定价款。如无甲方签证的合同外工程，甲方不予结算。
3、综合单价包干*工程量按实=总价，工程量按实结算。
4、综合单价包干价款包含以下内容：
4.1、完成合同范围内及承包内容所述所有分部、分项工程费（含水电费），及合同执行过程中政策性文件规定及合同中包含的所有风险、责任等各项应计的费用。
4.2、完成分部分项工程所用措施费及赶工费、窝工费：如施工机械进出场、材料运输、成品半成品保护费、窝工造成的人工材料及机械闲置费等各种费用。
4.3、甲方独立发包工程的交叉作业费等。
4.4、非甲方原因引起的施工现场停水停电所发生的费用。
4.5、一般自然灾害。
4.6、材料检测费、成品及半成品检测费，资料归档备案，并通过竣工验收等有关的一切费用。
5、处理周边环境费用。
6、乙方应保证严格遵守国家有关规定和各项要求，并确保项目施工的民工工资按时足额支付。
7、计签证点工（计日工）按220元/工日计，计日工的工程量以发包人的签证为准，含有政策性文件规定费用，人工费、主材费、辅材费、机械费、管理费、利润、规费、风险费、加班费、检测试验费、资料费、税金等所有费用，不计取其他任何费用且不参与下浮，含税单列。
四：工期和质量等级要求
1、工期
1.1、工期：总工期： 天（日历日）；施工期：止。
1.2、本合同签订时，乙方已充分了解本工程现场及工程施工内容，视为乙方已为工期提前准备了相应措施，因此增加之费用均已含在本合同价内。
1.3、乙方承诺在合同工期内完成所有工程量并满足国家验收标准，由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方必须向甲方支付5000元/天（日历日）违约金，从工程款中扣除（具体追责按本合同十五条处理）；如由于甲方以下原因，导致工程延误，则工期相应顺延：

1.3.1、甲方不能按合同的约定满足开工条件；

1.3.2、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

1.3.3、不可抗力；

乙方在以上情况发生后3天内，就延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方提出报告，甲方在收到报告后7天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。
1.4、质保期限
装修建筑安装工程：2年 ；防水工程：5年。
五、履约保证
1、乙方向甲方开具合同总金额的10%作为缴纳履约保证金，竣工验收后一次性无息返还。
六、甲方驻工地代表
1、甲方驻工地代表：  。
2、甲方的指令、通知，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名及日期。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。
3、甲方驻工地代表履行甲方承担的本合同的甲方协调、督查工程质量和进度的权利和义务，并以书面形式传达指令。
七、乙方驻工地代表
1、乙方驻工地代表为：  身份证号码 ：  
2、乙方的要求、请求和通知，应以书面形式由乙方代表签字并加盖乙方公司公章后送交甲方，甲方代表应在回执上签字，甲方代表在回执上签字仅视为签收不视为甲方认可。甲方在收到乙方书面材料后，应当在3个工作日内作出认可或不予认可的书面答复，3日内未作出书面答复的，视为拒绝。
3、紧急情况下（无法与甲方代表联系或时间紧迫），可采取保证工程质量和人员生命、财产安全的紧急措施，并在实施后24小时内向甲方送交书面报告，由此引起的经济支出，由责任方负责。
八、甲方工作及职责
1、甲方应按约定的时间和要求完成以下的工作：
1.1、施工场地具备施工条件的要求：具备开工条件。
1.2、将施工所需的水、电开工前甲方负责提供施工用水、用电，接线费用由乙方承担。
1.3、施工场地与公共道路的通道开通：已开通。
1.4、图纸会审和设计交底时间：开工前甲方负责组织进行图纸会审、设计交底。
1.5、双方约定甲方应做的其他工作：
1.5.1、对乙方工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督、检查，负责设计问题的协调处理、变更及签证，参与施工中间验收及进行必要的签证。
1.5.2、自收到乙方竣工验收申请之日起，5天内组织工程竣工验收或提出整改意见。按合同规定，配合办理工程结算。
1.5.3、及时进行设计变更和工程量增减核实、签证。
九、乙方工作及职责
1、乙方应将项目主要管理人员名单于开工前1天以书面形式提交给甲方。
1.1、乙方必须按本合同进行施工组织，服从甲方驻工地代表管理与监督，其施工质量须达到甲方提供图纸的设计要求及相关建筑工程质量安全主管部门验收合格要求，乙方应配合甲方独立发包工程的配套、配合工作。
1.2、乙方以下人员在甲方提出更换要求后24小时内调离本工程并应尽快以经甲方认可的人员补充，否则每天每人由乙方支付违约金1000元，造成甲方其他损失的，需承担赔偿责任。
1.2.1、甲方确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员，不熟悉所承担的专业技术工作的施工人员，工作责任心不强的施工人员等。
1.2.2、不能积极配合甲方正常工作（包括销售）者。
1.2.3、严重违反工地现场管理规定者。
1.2.4、在有资格要求的岗位上，无证上岗者。
1.3、乙方负责人及其他相关人员必须按时参加的工程例会、专题会议或其他有关会议，不得无故缺席、迟到，否则每次每人由乙方支付违约金100元。
2、施工期间，乙方应合理堆放和整理所有机具、材料、建筑垃圾等，工程建设工程中的多余材料、建筑垃圾在甲方同意之后必须及时运出施工场地。
3、乙方应当负责在工程施工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。乙方将承担因其自身原因或非乙方原因但又不能归咎于甲方的原因而造成的一切安全事故责任及其经济损失（非乙方原因但又不能归咎于甲方的原因造成的安全事故，乙方在承担责任后按相关法律法规向有关责任方追偿）。乙方负责在需要的时间和地点，根据有关部门和安全规程的要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。
4、乙方应严格按安全操作规程进行施工，采取严格必要的安全防护措施，消除事故隐患，保证施工期间无安全事故（包含甲、乙、第三人财产及人身损害等所有安全事故）发生，施工过程中若发生安全事故，乙方必须在两小时内处理完毕并承担全部责任，且保证不对甲方造成影响，若不能在两小时内处理完毕或对甲方造成影响的，乙方需承担1000元的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿甲方所有损失。
5、工程开工后至甲乙双方完成交接手续且房屋由甲方接管之前，乙方负责保护成品、半成品，乙方保管期间发生损坏，乙方出资及时修复。无法修复的，乙方承担赔偿责任，由此导致工期延误的，乙方还须承担逾期完工责任。
6、如实、准确、及时、全面作好施工记录、隐蔽记录，按工程备案和城建档案归档要求整理施工技术资料作为交工文件，否则，由此导致的损失全部由乙方承担。
7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，及时将道路、地面擦扫干净，做到工完场清，否则，因上述原因被有关部门查处的，一切责任有乙方承担。 
8、乙方在向甲方申报验收前，应按甲方要求及时完成现场清理工作；如临时工程必须拆除、清理和平整完毕；应撤离的乙方设备和剩余的施工材料、废弃的施工设备必须已完全撤离工地；破坏的绿化等必须恢复、排水沟道须疏通和修整完毕；本合同施工场地范围内残留的垃圾必须已全部运出。否则，甲方有权自行处理，费用由乙方承担，且甲方可不予办理竣工结算。
9、因乙方违约导致甲方主张单方合同解除权时，合同解除后，乙方应在10日内无条件完成搬离工作并不得以任何手段阻挠施工的正常进行：如临时工程必须拆除、清理和平整完毕；撤离乙方人员、设备和剩余的施工材料；破坏的绿化等必须恢复、排水沟道须疏通和修整完毕；施工场地范围内残留的垃圾必须全部运出，逾期未清理完毕的，甲方有权自行处理，费用由乙方承担，因此造成工程施工不能及时恢复的或停工的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，并以人民币 1000 元/天的标准向甲方支付违约金。
10、在工程施工过程中（以及保修期内），由于乙方原因，本工程受到报纸、电视或政府有关部门的通报批评，给本工程的社会形象造成损失，每次由乙方向甲支付1000元违约金。
11、乙方不得拖欠民工工资，如因拖欠民工工资造成民工上访、向劳动部门申请仲裁或到甲方销售部、办公场所、施工现场及建成小区索要工资事件的，甲方有权直接从工程款中扣除该部分民工工资并直接发放给民工，乙方不得对发放标准提出异议，且每发生一次上述事件，乙方向甲支付5000元违约金。造成甲方其他损失的，须一并承担赔偿责任。因甲方未付款导致乙方未能按时支付民工工资，乙方就本款免责。
12、合同规定由乙方完成或提供配合的工作如乙方拒绝进行，或不能按合同要求完成，甲方可安排其他有相应资质的单位实施，甲方有权从乙方工程款中双倍扣除由此所发生的一切费用，且工期的延误由乙方负责。
13、双方约定乙方应做的其他工作：
13.1、施工所用有关机械设备，乙方在开工或使用前应向甲方提供合格证或许用手续。
13.2、乙方应加强用电安全管理，电线电缆及开关设备布设应规范，线缆架空布设时应设置安全标志及围栏。因乙方原因（如施工机械造成电线短路发生火灾、用电过载、保护拒动、误操作等）造成甲方、乙方及第三方设备损坏、人员伤亡等，均由乙方负责处理并承担全部责任，造成工程停工的，乙方应以1000元/天的标准向甲方支付违约金，累计超过5天，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付违约金人民币5000元。
13.3、除合同另有规定外，甲方无论何时均不对乙方的设备、临时设施和材料的损失或损坏承担任何责任。
13.4、乙方所有运至现场的设备，临时设施和材料，均视为供本工程施工使用。乙方除将上述物品在现场各部分之间转移外，如果需将上述物品运出现场，须得到甲方的书面同意。
13.5、施工期间，乙方负责协调处理与施工有关的当地政府、行政执法部门及周边群众、居民的关系并承担所发生的费用。
13.6、乙方工程装修完毕并进行自检后，乙方必须提前3天出具书面验收申请交工程部并由工程部组织水、电、土建、装修等专业人员验收合格签字后方可交付使用。
13.7、验收程序：乙方应在验收合格后 7天内移交甲方，以交钥匙验收为准，未交之前治安、保护成品由乙方负责。
十、暂停施工和工期顺延
1、暂停施工：甲方遇下列情况，可要求乙方全部或部分工种、工序暂停施工： 

1.1、设计中出现问题需要暂停施工，方能避免更大损失的。
1.2、认为乙方未按施工规范要求组织施工，影响质量和安全的。
1.3、甲方根据合同约定认为必须停工的。
1.4、暂停施工后，甲方和乙方协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，乙方发出复工通知。乙方应在收到复工通知后2天内复工。
1.5、暂停施工以书面通知为准。非乙方原因引起的施工暂停，甲方发出暂停施工指示后10天内未向乙方发出复工通知，乙方可向甲方提交书面通知，要求甲方在收到书面通知后5天内，准许已暂停施工但目前已经具备复工条件的部分或全部工程继续施工。如甲方逾期不予批准，则乙方就此部分工程的逾期完工不承担任何责任。如暂停施工影响到整个工程，可视为甲方严重违约，按影响部位计算延误工期，按每停工两天顺延一天计算。
1.6、由于乙方原因引起的暂停施工，如乙方在收到甲方暂停施工指示后3天内不认真采取有效的复工措施恢复施工，可视为乙方违约，乙方应支付甲方每日1000元的违约金；5日内未恢复施工的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方向甲方支付违约金人民币5000元。
2、工期顺延：经甲方审核并签署书面意见并确认后，工期相应顺延。否则工期不予顺延。
下列情况工期顺延：
2.1、有可能导致工期延长的工程量变化和设计变更；
2.2、在施工中非乙方原因每次停电停水连续8小时以上（不含8小时）。可按实际施工受阻部分对整个工期的影响顺延工期。
2.3、因人力不可抗拒的自然灾害。
2.4、因甲方原因设备未能按时进场而导致工期延误，费用不予补偿，工期将相应顺延，具体顺延工期由甲方确认单为准。
十一、材料说明
1、按照设计和规范的要求采购工程所需的材料设备，按规定提供产品合格证明和检验报告。每次材料设备进场需由乙方提出书面申请，由甲方方验收符合要求并书面确认后方可用于工程，甲方有权随时抽查。对与设计、规范和合同要求不符的材料设备，甲方有权拒绝验收，不准用于工程施工，且此时甲方有权要求乙方5天内清退出场，办理书面清退手续，且每次向甲方支付违约金人民币1000元。乙方擅自使用未经验收的材料的，甲方有权拒不支付该笔费用及使用该批材料使用的工程费用，造成甲方损失的还须一并承担赔偿责任。
2、甲方和设计方对品牌、质量和厂家确定后，乙方按甲方的要求进行采购。其他非甲方指定的材料设备由乙方自行采购，但必须符合国家相关质量标准。
3、甲定乙购的建筑材料及品牌如下：
	序号
	材料名称
	材料品牌
	备 注

	1
	开关插座面板
	美国ABB、施耐德、西门子、欧普
	（卫生间采用防溅型、其它部位采用安全型）

	2
	线管
	坤源、顾地、联塑
	

	3
	水管
	顾地、联塑、日丰、金德、伟星
	

	4
	环保型墙漆、涂料
	多乐士、立邦、华润、美涂士
	

	5
	环保型油漆
	立邦、华润、福湘
	

	6
	五金配件
	普鑫、福湘、美易
	

	7
	防水材料
	大禹、雷邦仕、K11、德高、汉高、依来德
	

	8
	角阀及进水管
	九牧、日丰、九牧王
	

	9
	墙砖、地砖
	萨米特、卡米亚、蒙地卡罗
	花色送样品

	10
	大芯板E1级
	福湘、万象、雪岭
	

	11
	嵌入式LED灯
	欧普、飞利浦
	

	12
	台下面盆及龙头
	东鹏卫浴
	

	13
	电线、电缆
	金杯、金凤、湘江
	

	14
	同质透心PVC复合地胶
	佐度、盛世韩华
	总厚度：2.2mm，密实底层；耐磨层厚度：≥0.5；T级；

	15
	屋顶防水专业施工单位
	东方雨虹、深圳卓宝、深圳琼霸
	

	16
	铝合金型材
	振升、凤铝、金阁
	


4、在施工过程中，乙方因拖欠材料款项与材料提供商发生纠纷而导致停工的，甲方有权直接与材料供应商协商解决，代乙方支付的材料款从工程款中扣除，且乙方应以人民币1000元/天的标准向甲方支付违约金；停工累计超过五天的，甲方有权解除合同，且乙方应向招标人支付违约金人民币5000元。
十二、竣工结算
1、本合同价款采用综合单价包干的方式。因乙方报价时计算失误或漏项等原因而引起工程量和价格差异，将视为乙方已承诺放弃计价，视乙方给予甲方合同价优惠，不再调整。  
2、双方约定调整合同价款的因素：经甲方同意的设计变更、现场签证及可能发生的合同附加条款等为其他调整因素。
2.1、双方约定合同价款的调整如下：
2.1.1、经甲方同意的设计变更、现场签证，减少的施工项目按报价进行核减，无合同价按本合同12.4条办理；
3、未经甲方同意，乙方独自变更设计和减少施工项目及工艺、材料与报价内容严重不符等，按合同价组成的报价进行核减，无报价按本合同12.4条办理，具体追责按本合同十五条处理；
4、配套附属增加项目、工程变更、签证计价原则：有类似价采用合同价，无类似价采用按照《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）》，2016营改增一般计税法（湘建价160+47#文）计价，人工工资按湘建价〔2019〕130号计取，材料按《长沙建设造价》合同工期算术平均计取预算价平均值，预算价缺项的按双方协商价格进入结算，计算结果税前优惠6%。
5、签证点工（计时工）按220元/工日计，计日工的工程量以发包人的签证为准，含有政策性文件规定费用，人工费、主材费、辅材费、机械费、管理费、利润、规费、风险费、加班费、检测试验费、资料费、税金等所有费用，不计取其他任何费用且不参与下浮，含税单列。
6、办理送审结算资料要求：
6.1、送审结算资料按项目及工程内容进行分类；
6.2、项目送审结算资料包含如下：
6.2.1、结算书：合同总价（综合单价*工程量）+经双方认可的签证单价=送审结算价（壹份）；
6.2.2、双方签订的合同原件（壹份）；
6.2.3、已签字认可并盖章的竣工图纸（壹份）；
6.2.4、报价书原件（壹份）；
6.2.5、以上资料装订成册，作为每个项目送审结算资料；
7、送审结算计价采用智多星计价软件，算量采用智多星算量软件（电子版本壹份）；
十三、工程付款与付款程序
1、工程款支付：预付款：无预付款
2、工程结算付款：

第一次付款：工程全部完工后，经甲方验收、审核后出具验收合格证明后，甲方支付乙方合同总金额50%，乙方须开具同等金额发票，发票类型真实、合法、有效增值税普通发票；

第二次付款：从乙方提交结算资料之日起算一个月内甲方出具初审结算意见，从初审结算意见送至甲方委托的第三方外审机构之日起算三个月内完成最终结算，并出具外审报告，外审报告经甲方确认签字后30日之内支付结算金额95%付款，乙方须开具全部结算金额发票，发票类型真实、合法、有效增值税普通发票；

第三次付款：剩余5%作为质保金，满二年后无息返还3%；

第四次付款：满五年后2%一次性无息返还；
3、乙方有违约行为须支付违约金时，甲方有权从工程款中做相应扣除。甲方代缴代付的款项（含水、电费等）从工程款中扣除。
十四、工程质量及验收的约定及保修
1、 乙方须按照本合同中所列明的材料品质标准采购施工材料；
2、 甲乙双方按现行国家标准进行施工质量验收。施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由有资质的部门对工程质量予以鉴定，经鉴定工程质量不符合合同约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由乙方负责，经鉴定工程质量符合约定的标准，鉴定过程支出的相关费用由甲方负责。
3、竣工工程验收：工程施工完毕，乙方自检合格后，开出《工程验收通知单》通知甲方进行竣工工程验收；甲方自接到《工程验收通知单》3日内，须协同乙方进行竣工工程验收，竣工验收合格后7日内甲乙双方签署《工程竣工验收表》，签署《工程竣工验收表》后5日内办理工程移交手续。
4、本合同工程必须在施工期内竣工。竣工要求达到包括但不限于以下条件：完成全部工程量和施工内容；清除现场所有由施工产生的垃圾；清退所有施工工具；因施工导致的其他设备设施的损坏，应按甲方要求维修或经济赔偿。
5、现场验收由甲方工程师、甲方使用部门、乙方三方组织验收，未达到验收合格要求的乙方应立即整改，并重新申请验收，直至工程达到合格，且取到甲方竣工验收合格同意表，验收合格之日起算质保期。
6、质量等级要求：达到合格工程标准。
7、本工程自验收合格双方签字之日起建筑安装工程保修期为二年、防水工程为五年。
十五、合同解除及违约责任
1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。双方协议决定解除合同时，应就已完工程的计量、验收、估价、支付及撤离现场等善后事宜达成补充协议。
2、因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方都可以解除合同。但是应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除；对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理；发出通知方可以就受到不可抗力影响而未能履约申请免除责任或者部分免除责任；一旦发生此类终止，甲方应决定已完成的工作的价值，并颁发包括下列内容的支付证书：
2.1、合同终止日以前所完成工作的价款；
2.2、乙方为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。甲方付款后，该材料、工程设备和其他物品归甲方所有；
2.3、乙方为完成工程所发生的，而甲方未支付的金额；
2.4、按合同约定在合同终止日前应支付给乙方的其他金额。
3、乙方将本工程转包或未经甲方同意将本工程项目分包的，甲方有权解除本合同，且乙方向甲方支付违约金人民币5万元。
4、合同履行过程中，乙方明示或是默示表示不履行合同的主要义务的，甲方有权解除合同，并要求乙支付甲违约金人民币5万元，这里的主要义务包括：(1)按照合同约定的工期按时开工；（2）听从现场工程师的正当警告；(3)不得违反法律法规对安全生产的规定；(4)必须遵守有关环境保护方面的规定。
5、乙方违反本合同第三条关于工期的约定，逾期没有完工，经过甲方催告，10日以内（不包括10日）完工的，乙方应按人民币5000元/天向甲方支付违约金，且并不免除乙方完成工程及修补缺陷的义务；逾期10以上（包括10日）不超过15日（不包括15日）的，乙方应按人民币1万元/天向甲方支付违约金，且并不免除乙方完成工程及修补缺陷的义务；超过15日（包括15日）仍没完工的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方向甲方支付违约金人民币2万元，并不免除乙方修补缺陷的义务。
6、乙方必须保证工程质量符合国家施工验收规范要求，在施工过程中，甲方经检验发现工程质量不合格，乙方应当立即整改，整改期计入工期，经过整改，造成逾期完工的，乙方应该依本条第五款的约定承担违约责任；如经整改仍不合格或拒绝整改的，甲方可解除合同，并有权要求乙方向甲方支付违约金人民币2万元。
7、工程完工后经检验发现质量不合格，甲方有权要求乙方修复；乙方拒绝修复的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付2万元的违约金。
8、乙方因施工技术或力量不足而擅自停工的，乙方因承担因此对甲方造成的一切损失，且向甲方支付人民币1万的违约金；停工超过五天，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付违约金人民币2万元。
9、如果乙方在施工过程中（以及保修期内）给甲方造成不良社会影响，如被政府部门通报、批评或被媒体曝光，则每次乙方向甲方支付违约金人民币1万元，超过三次的（含三次），每次乙方向甲方支付违约金人民币2万元。
10、如施工过程中发生重大安全事故，则甲方有权要求终止合同，乙方清场并承担合同总价款20%的违约金，由此造成甲方的损失从乙方已完成工程量合格部分扣除，如仍不足补偿甲方的损失，则乙方应继续承担赔偿责任。
11、甲方不按合同约定支付工程进度款的，应按未付款金额每日万分之三的标准向乙方支付违约金。
12、解除合同后，乙方应在10日内完成现场清理工作：如临时工程必须拆除、清理和平整完毕；撤离乙方设备和剩余的施工材料；施工区域内的永久道路和永久建筑物周围（包括边坡）的排水沟道必须疏通和修整完毕；施工场地范围内残留的垃圾必须全部运出。否则，甲方有权自行处理，费用由乙方承担，且乙方应当向甲方支付违约金人民币2万元。
13、因乙方原因导致合同解除的，合同解除后，甲方应暂停对乙方的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括乙方应支付的违约金。
合同解除后，甲方可按合同约定向乙方索赔由于解除合同给甲方造成的损失，并有权要求乙方按照合同约定支付违约金。
合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
甲乙双方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同关于争议的约定办理。
14、合同解除后，已经完成的工程质量不合格，甲方有权要求乙方修复或是委托他人修复，修复费用由乙方负担，且乙方须向甲方支付违约金人民币5000元/每次，修复后合格的，甲方在扣除违约金后向乙方支付相应工程款；经修复仍不合格的，甲方有权拒向乙方支付工程款。
15、甲方逾期60天不支付工程竣工结算价款，乙方应书面催告甲方支付结算价款。甲方在乙方催告90天内仍不支付价款，乙方可与甲方协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
16、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十六、解除合同时的结算办法
1、因本合同第十五条的原因解除合同或乙方单方面解除合同，甲方不予退还本合同履约保证金，并根据乙方实际完成工程量，按实际完成工程量价格的的80%对乙方进行结算，同时，乙方应赔偿由此对甲方造成的经济损失。甲方经济损失包含：从乙方停工日起至甲方再发包后开工日止，甲方项目人员工资、办公费支出、银行借款利息、总工期延误引起的其他费用损失，每月以2万元计。
2、因本合同第十五条以外的原因且经甲乙双方协商一致共同解除合同，甲方将按乙方实际完成工程量及实际完成工程量的价款下浮5%对乙方已完工程进行结算。
十七、争议解决
1、争议。甲、乙双方因合同发生争议，按下列程序办理：
1.1、甲、乙双方协商解决。
1.2、向望城区人民法院起诉。
十八、其他事项
1、该工程在询价过程中，由甲方签发的询价文件等以及乙方在报价书中所作各项承诺均作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力，上述文件中与本合同不一致时，以本合同为准。
本合同所称的逾期完工责任为乙方按日向甲方承担合同总价款5‰的逾期金，但最高不超过合同总价款的30%。
2、本合同是甲乙双方真实意思的完全表达，在签订本合同之前，甲乙双方对本合同的各项条款进行了认真仔细的审阅和充分的理解。
3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字，双方盖章后即发生法律效力。
在乙方将工程及工程资料移交甲方，双方办理完工程结算后，除保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满，保修条款终止。
3.本合同未尽事宜，双方可另行签署补充合同作为合同的附件，补充合同与本合同具有同等法律效力。
4.本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
发包方（甲方）法定代表人：                     承包方（乙方）法定代表人：
发包方（甲方）委托代理人：                     承包方（乙方）委托代理人：
（附委托书）：                                （附委托书）：
联系电话：                                      联系电话：
发包方（甲方）签章：                           承包方（乙方）签章：
年    月    日                                    年    月    日
工 程 质 量 保 修 书
发包人（以下简称：甲方）：湖南康乃馨养老产业投资置业有限公司
承包人（以下简称：乙方）：
甲乙双方于2021年月日签署了《康乃馨医院大楼3#栋14楼益智区装修改造工程》合同，为保证该合同范围内乙方承建的工程在合理使用期限内正常使用，维护建筑工程所有者、使用者的合法权益，明确双方权利与义务，甲乙双方经协商一致签订本工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照《（国家）建设工程质量管理条例》等相关管理规定及本保修书承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容：
工程质量保修范围包括：康乃馨医院大楼3#栋14楼益智区装修改造工程
二、质量保修期限：
质量保修期从工程竣工验收合格且移交发包方之日算起计算质量保修期。
保修期限内因承包方工程质量问题而保修的，相应保修期从复修之日起重新计算，时间顺延。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：建筑安装工程为 2年、防水5年。
三、质量保修责任
l、竣工验收后移交前由于乙方保管不善造成各部件、整体或单体损坏、脱落、质变、丢失等，均由乙方承担赔偿和修复责任。
2、在质量保修期内由于乙方工程质量原因给甲方和使用方造成的直接和间接损失，由乙方承担赔偿和保修责任，所需费用从工程质量保修金中扣除。
3、属于保修范围内的项目，乙方同意在接到甲方通知后24小时之内派人赶到现场进行修理。
4、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、停电、漏电等)，乙方接到事故通知后，应在4个小时内到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
5、乙方需制定专门的维修负责人在现场负责维修工作，并在工程竣工验收之前将维修负责人姓名、联系电话、地址等信息报甲方，该工程维修负责人（负责人若有变化的应及时书面通知并经发包方确认）代表乙方全权处理现场维修工作。
就维修人员到达时间、现场处理等约定如下：
1）工程出现故障，承包方须在接到通知后4小时内赶到现场，6小时内完成维修工作。
2）一般情况，乙方须在接到通知后24小时内赶到现场，48小时内完成维修工作。
3）对于一时无法彻底修复的大修问题，乙方应三天内以书面形式明确维修方案及维修期限，报甲方代表审核同意后次日起实施。如有必要，甲方需提供相应的备用件，来保障使用方的正常生活或物业管理的正常运作。
4）特殊问题发函处理，乙方在七天内没有反应的，视为认同。
6、在乙方人员到达之前，甲方可采取适当的应急措施，费用由乙方承担。
7、遇下列特殊情况，使用方有权对一定金额（1000元内）以内的维修项目进行应急处理，所产生的维修费用由乙方承担。
1）紧急抢修事故时，为避免损失进一步扩大；
2）直接影响到使用方正常生活或威胁使用方人身财产及公司财产安全时；
8、乙方或物业管理公司认为需召开维保工作协调会时，乙方应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，乙方对其派出与会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决定。否则视作乙方未履行维修义务处理。
9、维修过程中，甲方应给予乙方必要的协助。
10、维保期内乙方经通知未在期限内到场履行维修义务的，由物业管理公司安排自行维修、外委维修或使用方自修，所产生相关费用包括材料费、人工费、对使用方补偿金、50%的管理费等均由乙方承担，同时，还将每次扣除乙方1000元保修金作为违约金。
11、甲方或物业公司将书面通知乙方其应承担的维修费、补偿金、管理费等，
乙方收到通知后3天内不提出异议的，视为认可并接受通知中明确的应由其承担的费用，甲方将在工程保修金中扣除该费用，不足部分由乙方另行支付给甲方。
四、保修质量
乙方负责保修的质量，工程保修项目完成后须经使用方或甲方验收签字方可。工程保修项目应保证在六个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。对于更换了重要组件或整个材料的较大维修项目，它原有保修日期应从更换或大修之日起重新按国家有关最低标准确定。
因乙方施工质量问题，乙方维修两次后，同一部位再出现类似问题，视为未尽维修义务，物业管理公司有权安排自行维修、外委维修或使用方自修，所产生相关费用包括材料费、人工费、对使用方补偿金、30%的管理费等均由乙方承担，同时，还将每次扣除乙方1000元保修金作为违约金。
五、质量保修金的支付
工程结算时，依据合同内容，甲方从承包方工程结算造价中扣除 5 ％作为工程质量保修金。
如质量保修金余额不足以支付工程保修及赔偿等费用，乙方应在接到甲方通知后15天内将差额补齐。
六、其他
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。
发包人（甲方）（公章）：                      承  包  人（乙方）（公章）：
法定代表人（签字）：                          法定代表人（签字）：
委  托  代  理 人 ：                          委  托  代  理  人：
附件一   工程量清单计价表
详见电子版
1、投标总价为综合包干单价*工程量，除非合同中另有规定，投标人在工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的全部成本（包括人工费、材料费（含辅材）、材料运输费、运输损耗、材料及设备二次搬运费、因运输/二次搬运及安装造成的材料损、材料检测费、机械费、水电费、管理费、运输费、装卸费、成品及半成品保护费、措施项目费、赶工措施费、临时设施费、水电费、节能检测费、检验试验费、规费、利润、节能备案及取得备案证明资料（检测、检验项目须提供相关报告）、税金等，包含保质按期完成工程项目所需的一切费用，且不因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性的变化而调整。并通过甲方有关部门验收等一切费用，使本工程按甲方指定工期通过验收合格。
报价人：（盖章：）                   
签字人：（法定代表人或其委托人）          日期：2019年   月   日
附件二：
安全生产责任书
发包人：（甲方）                            
承包人：（乙方）                            
为确保施工现场安全施工，保障工程建设正常顺利进行，发包人与承包人依照国家和政府的有关法律法规，就施工项目中的消防、安全生产事宜、双方的权利与义务协商一致，达成以下协议：
一、发包人权利与义务
1.对承包人资质进行审查：
（1） 有关部门核发的营业执照和资质证书，法人代表资格证书，安全生产资质证书，有效的长沙市建筑业企业登记备案证书，施工简历和近3年安全施工记录；
（2） 施工负责人、工程技术人员和工人的有关本工程的技术素质是否符合工程要求；
（3） 承包人是否有满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；
（4） 承包人是否设有安全管理机构和安全员。
2.开工前必须对承包人进行安全技术交底。
3.审核承包人制定的安全制度及相关措施，并监督其实施。
4.及时向承包人转发发包人主管部门有关安全管理的文件。
5.对承包人的安全管理进行全面监督。发现安全隐患及时下发整改通知，如承包人未按时按要求整改，则发包人有权停止支付工程进度款，直至承包人达到要求。
二、承包人权利与义务
1.提供相关的资质证明。
2.严格遵守《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位的消防安全管理规定》，做好施工现场的消防安全管理工作。
（1）建立消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；
（2）建立健全消防安全组织、明确消防安全责任；
（3）对施工人员进行消防安全教育培训；
（4）确保消防设施和器材齐全、完好、有效；
（5）制定灭火、应急疏散预案；
（6）定期进行防火巡查、检查，及时消除火灾隐患；
（7）组建义务消防队；
（8）建立健全施工消防安全管理档案。
3.严格遵守有关劳动卫生安全的法律法规，做好施工现场的安全管理工作。
（1）建立健全施工安全管理制度及安全管理台帐；
（2）建立完善安全管理网络，明确并落实安全责任制；
（3）制定安全技术措施预案，并根据安全预案的要求对员工进行作业前交底；
（4）对施工人员进行劳动安全教育培训；
（5）定期组织安全检查，对发现的事故隐患要及时上报整改；
（6）定期召开安全例会。
4.按发包人及监理方要求做好安全防范措施，并自觉接受发包人及监理方的安全监督管理，对其提出的安全整改意见必须及时组织整改，直至符合要求。
三、承包人确保达到安全目标：无人员伤亡事故，无设备事故，无火灾事故。
四、承包人负责所承包工程的施工现场及施工队伍居住地的安全、消防管理，一切责任（包括由此所导致的第三方人员及财产损失的经济和法律责任）由承包人完全承担。
五、本协议为工程承包合同补充文件。本协议经双方签字盖章后生效。
六、本协议份数与合同份数相同。
发包人：                              承包人：                      
法定代表人：（签名）                   法定代表人：（签名）
或授权委托人：                        或授权委托人：
2019年   月    日                     2019年   月    日
第六章 工程量清单

工程量清单见附件。
　　　　　　现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），


特此证明。


有效期限：                                  


附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：         


注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：                   


经营范围：                          


　　　　　　　　　　　　　　　　单位：　　　　　　（盖章）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    年　月　日





兹授权                为我方委托代理人，其权限是：             


                                                              。有效期限：                               。


附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：                  


注册号码：                  企业类型：


经营范围：


法定代表人（负责人）：                 （签名）


授权单位：（盖章）


年  月   日
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